



Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial

PELO FUTURO DO TRABALHO

PARECER TÉCNICO DA CONCORRÊNCIA SENAI-DR/SE

Nº 20/2020

Informamos que a proposta apresentada pela empresa **INFORMÁTICA EMPRESARIAL LTDA**, está de acordo com as exigências do edital.

Com relação ao valor estar acima do estimado, foi observado que na cotação de preço consta um orçamento da Empresa Toly Comercio e Serviços LTDA, em que o equipamento apresentado (Fabricante Positivo) não atenderia as necessidades do projeto em questão, conforme consta abaixo:

Não cotou:

- Garantia estendida da bateria de 36 meses;
- Retenção de mídia;
- Impressão de logomarca a laser;
- Software de gerenciamento;
- Conexões USB 3.1;
- Permite expansão de memória para no mínimo 32GB 2.400 MHz ou superior;

Não atende:

- Não atende a exigência do item 12.9 - Pertencer a categoria Board do DMTF (Comitê Melhorias dos padrões DELL, HP, Netapp e Lenovo...);
- Não atende a exigência do item 12.8 - Pertencer a categoria Promoter do TCG (Comitê Padrões de segurança);
- Não atende a exigência do item 12.3 - Não possui certificação EPEAT SILVER (comprovado através do link www.EPEAT.net);
- Não atende ao requisito de disco;
- Não especifica prazo de garantia de 36 meses;
- Não especificou o sistema operacional Windows 10 Pro;

Tendo em vista que a estimativa do projeto é a média das cotações, o orçamento da empresa Toly comprometeu o valor médio estimado real, referente ao equipamento especificado.

Retirando este orçamento, o valor estimado a ser considerado é de R\$ 80.300,00, demonstrando assim, que o preço apresentado na licitação, não está discrepante do valor estimado na proposta comercial do equipamento que atende todas as especificações. Considerando ainda, que os orçamentos foram



Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial


PELO FUTURO DO TRABALHO

coletados em setembro 2019, havendo uma considerável elevação do dólar, do período citado, até a presente data.

Ressaltamos ainda que, homologando este item, a aquisição ficaria dentro do valor total previsto para o projeto, uma vez que, os demais itens já homologados em licitação anterior, ficaram abaixo do estimado, cobrindo a diferença do referido item.

Aracaju, 09 de setembro de 2020.

Márcio Giovanni O. de Souza
GERENTE DE TI,
SESI/SENAI DR/SE


Carlos Alberto Neris de Jesus
Infraestrutura de TI